ANEXO I - PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE - MG FOLHA Ne: 01/01
OBRA: REFORMA EXTERNA COM URBANIZAGAO E PAISAGISMO DA CAMARA MUNICIPAL DATA: 14/10/2025 FORMA DE EXECUGAO:
LOCAL: AVENIDA MINISTRO BARBOSA LIMA, N2280 - BAIRRO CENTRO - LIBERDADE / MG Iss: 3,00% (x) INDIRETA
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO LESTE JULHO/2025 E SINAPI AGOSTO/2025 PRECO DE CUSTO COM DESONERAGAO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 ) DIRETA . 28.20%
: ,29%
PRAZO DE EXECUGAO: 2 meses
= PRECO UNIT. | PRECO UNIT.
ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. ¢ ¢ PRECO TOTAL
S/ LDI C/ LDI
1 INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA RS 1.450,54
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
1 ED-16660  |ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS M2 4,50 R$ 251,26 R$ 322,34 RS 1.450,54
2 DEMOLICAO E REMOGAO RS 9.646,28
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM OU COM ARMAGAO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
2.1 ED48442 | RCTIRADA DO MATERIAL DEMOLIDG M3 28,65 R$ 159,97 R$ 205,23 RS 5.878,89
02 Eo45435 | PEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO e 046 RS 10,09 RS 139,95 RS 63,68
MATERIAL DEMOLIDO
REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA OU DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIGOES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
23 ED-48497  |EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL M2 11,01 R$ 19,39 R$ 24,88 R$ 273,88
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
24 ED-48479 | TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO M2 52,10 R$ 18,46 R$ 23,68 R$ 760,16
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E
25 ED48480 | RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO M2 32,10 R$ 17,23 R$ 22,10 RS$ 709,51
26 ED51131  |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 30,71 RS 41,88 R$ 53,73 RS 1.649,76
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE
2.7 ED29230 | CaRGA INCLUSIVE DESCARGA M3XKM 61,41 R$ 3,94 R$ 5,05 R$ 310,41
3 TRABALHOS EM TERRA E PAISAGISMO RS 2.756,57
3.1 ED-50703  |LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA M2 2,85 R$ 2,48 RS 3,18 R$ 9,07
a2 05112 _I?ESSIE_:SIZAQAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO o . RS 5.5 RS 717 RS 102716
33 MATED-11271 |TERRA VEGETAL (TIPO: COMUM PRETA) M3 2,86 R$ 80,50 R$ 103,27 RS 295,57
34 ED-50378  |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 24,37 R$ 31,26 RS$ 250,11
35 ED-50437  |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO POR TRINTA (30) DIAS M2 4,90 RS 33,56 RS$ 43,05 R$ 210,97
36 ED-50433  |PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS UNID. 46,00 RS 11,33 RS 14,54 RS$ 668,62
37 ED-50446  |FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMILIA COM ALTURA MINIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO UNID. 46,00 R$ 5,00 RS 6,41 R$ 295,07
a ESTRUTURA MURO RS 1.810,79
41 ED-49637  |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 042 R$ 711,33 R$ 912,57 R$ 384,42
42 ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 30,10 RS$ 13,61 RS 17,46 R$ 525,54
43 ED-48297  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) KG 11,79 RS 13,64 RS$ 17,50 RS 206,31
44 ED-8471 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 9,31 RS 58,18 RS 74,64 R$ 694,52
5 ALVENARIA, DIVISORIAS E FECHAMENTOS R$ 1.658,19
5.1 ED-48231  |ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 9,63 RS$ 56,31 R$ 72,24 R$ 695,67
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
52 ED-48218 |, cENTAMENTO ( DETALHE D - GADERNO SEDS) M2 7,08 R$ 105,97 R$ 135,95 R$ 962,52
6 PISO INT. E EXT. R$ 32.651,96
6.1 ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 6.5 RS 559,56 R$ 717,86 RS 4.700,54
6.2 ED-50566  |CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM M2 160,14 RS 36,82 R$ 47,24 R$ 7.564,43
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2,
63 ED-50544  |pE| |y, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 32,10 R$ 81,07 RS 104,00 R$3.338,34
6.4 ED-50582  |REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO ( 20X20)CM COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 19,38 R$ 159,25 R$ 204,30 RS 3.959,37
6.5 ED-50580  |REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO ( 20X20)CM COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 111,58 R$ 91,44 R$ 117,31 RS 13.089,27




7 REVESTIMENTOS DE PAREDE INT./EXT R$ 2.027,54]
7.1 SINAPI-87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 33,42 R$ 7,15 R$ 9,17 R$ 306,55

7.2 SINAPI-104233 |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 33,42 R$ 40,14 R$ 51,50 R$ 1.720,98

8 ESQUADRIAS R$ 10.222,14]
8.1 ED-50985 PORTAO EM CHAPA DE AGO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG 18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE ACO 1.1/4"X1/8", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA M2 14,44 R$ 531,95 RS 682,44 R$ 9.854,41

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METALICA, GRAU DE SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAGANETA MODELO

82 ED-21612 || AVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E DUAS (2) CHAVES UNID. 400 R$ 71,66 R$ 91,93 R$ 367,73

9 PINTURA RS 3.652,39
9.1 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA M2 87,08 R$ 3,13 R$ 4,02 RS 349,67

9.2 ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA M2 28,88 R$ 5,43 R$ 6,97 R$ 201,18

9.3 ED-50514 PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 87,08 R$ 7,17 R$ 9,20 R$ 801,00

9.4 SINAPI-104641 | PINTURA LATEX ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 87,08 R$ 9,37 R$ 12,02 R$ 1.046,77

9.5 ED-50495 PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 28,88 R$ 33,84 RS 43,41 R$ 1.253,78

TOTAL R$ 65.876,39
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